Zmluva o dielo €. ....ceuevreererennirennnnen

NAVRH ZMLUVY

na zhotovenie diela - stavby ,,Rekonstrukcie kultirneho domu — Sudince“uzatvorenej v zmysle § 536
a nasledovné Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov

Cl.1.
ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel’ Obec Sudince

Sidlo organizacie:
Statutarny orgdn:
ICo:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

1.2. Zhotovitel*

Sidlo:
Zastupeny:

Tel.:

Fax:

e-mail:

Bankové spojenie:
Cislo u¢tu:

ICo:

DIC:

IC DPH:
Zapisany registri:

Sudince 27,962 71 Dudince
Daniela Sinkova, starostka
00 649 091

202 1120 453

Lubomir Dado

Osloboditel'ov 931/17, 96301 Krupina
Lubomir Dado

0907817874

marosdado2@gmail.com
VUB

1223947853/0200
34788905

1020605740

SK 1020605740

Okresny Urad Zvolen

Cislo Zivnostenského registra: 605-1082

¢l. 2
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAIJE

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitazna ponuka zhotovitela zo dria 17.03.2020 spracovana
v stlade so sutaznymi podkladmi v ramci procesu verejného obstaravania.

1. Vychodiskové udaje:
1.1 Nazov stavby:
1.2 Miesto stavby:

Rekonstrukcie kultirneho domu — Sudince

Obec Sudince, parcela CKN: 1, budova Kulturneho domu, stpisné
Cislo 27

kat.d. Sudince

Obec Sudince

1.3 Katastralne Uzemie:
1.4 Investor:

Cl. 3. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela — stavby ,Rekonstrukcie kultirneho domu — Sudince”
v zmysle podmienok verejnej sutaze v zmysle a v rozsahu vykazu vymer aprojektovej dokumentacie,
a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2. Stavbou sa rozumie zhotovenie vsetkych stavebnych prac podlacl. 3, bodu 1 tejto zmluvy a podmienok
sutaze.

3. Dielo zhotovenépodla &l. 3 bodu 1. a 2. bude spifiat vietky predpisané zakladné akostné technické
ukazovatele.



Cl. 4. CAS PLNENIA
Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (dalej ZoD) podla ¢l. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termin prevzatia staveniska: do 5 kalendarnych dni od Gc¢innosti zmluvy,
Termin zacatia vystavby: diom odovzdania staveniska,
Termin ukoncenia a odovzdania stavby: do 4 mesiacov odo dfia prevzatia staveniska,

Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnutl cast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorsom ponuknutom termine.

Dodrzanie casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vcasného spolupdsobenia
objedndvatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim
spolupbsobenia nie je zhotovitel v omeskani so splnenim zavazku.

Objednavatel sa zavazuje dokoncéené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

PrediZenie lehoty vystavby - zhotovitel ma pravo na predizenie lehoty vystavby po dohode s
objedndvatelom zapisom do stavebného dennika a obojstrannym podpisanim dodatku ku zmluve
o dielo v pripade, Ze:

sa podstatne zmeni mnoZstvo alebo povaha prac dodatoc¢ne vyZiadanych objednavatelom

ak objednavatel oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu stavby,

nastanu obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky

zdrzanie, chyby alebo prekazky budu spésobené objednavatelom

zvlastne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za koho zhotovitel
zodpoveda

v pripade Zivelnych pohrém

Predizenie lehoty vystavby diela uréi objednavatel po dohode so zhotovitelom formou dodatku k zmluve,

predlozenym zhotovitelom najnesk6r30 dni pred povodnym zmluvnym terminom ukoncenia v sulade
so Zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Cl. 5. CENA
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 3. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle § 3 Zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich zmien a doplnkov a je dolozena
kalkulaciou - rozpocétom, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.
Cena za zhotovenie diela podla ¢l. 3. predstavuje:
Cena bez DPH: 21637,10 EUR, slovom: dvadsatjedentisicseststotridsatsedem,10 EUR
DPH: 4327,42 EUR, slovom: styritisictristodvadsatsedem,42 EUR

Cenas DPH:  25964,52 EUR, slovom: dvadsatpattisicdevatstosestdesiatstyri,52 EUR

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udribu, vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitela.

Financovanie diela sa bude realizovat na zdklade potvrdeného supisu vykonanych prac.

Supis skutocne zrealizovanych prac je podkladom pre fakturdciu zmluvnej ceny. Zhotovitel dostane
zaplatené za mnozstvo skutocne vykonanej prace.

Cena diela méze byt upravend v pripade naviac prac pozadovanych objednavatelom vyluc¢ne vo forme
dodatku k tejto ZoD v sulade so Zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani. Podkladom bude



vzajomne odsuhlaseny doplnok k rozpoctu, ktory vypracuje zhotovitel, najneskér 1 tyzden
pred realizaciou prac. Ocenenie naviac prac a dodavok bude jednotkovymi cenami platnymi pre toto
dielo v cenovej urovni dohodnutej vél. 5 bod 1. Naviac prace a zmeny je moiné fakturovat
po podpisani dodatku k ZoDv sulade s platnym zakonom o VO max. do vysky 10%z celkovej ceny diela.

€l. 6. PLATOBNE PODMIENKY

1. Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavizuje zaplatit na zaklade faktury, ktord zhotovitel vystavi
a odosle objednavatelovi samostatne za realizaciu po splneni tychto podmienok:

1.1 Prace budu fakturované do 5 dni na zdklade objedndvatelom odsuhlasenych a podpisanych
zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoistvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

1.2 Overenie vykonanych prac vykona objednavatel do 3. pracovného dna od predloZenia supisu
skutoéne zrealizovanych priac zhotovitelom. Ak ma sdpis vady, vrati ho zhotovitelovi
na prepracovanie.

1.3 Zhotovitel mda prdvo na Cciastkovl fakturaciu diela na zdklade vzajomne potvrdeného supisu
vykonanych prac a ciastkového preberacieho protokolu a to v tom pripade ak preinvestované
Ciastka dosiahne minimalne 20 % z ceny diela a zhotovitel o iu pisomne poziada.

2. Objedndvatel uhradi cenu za zhotovenie diela nasledovne:
2.1 100 % z ceny diela realiza¢nych prac v termine splatnosti podla ¢l. 6 bod 6.
3. Zmeny vo vymerach:

3.1 Vsetky zmeny, doplnky a akékolvek dodatky k zmluvnej cene, budld ocenené sadzbami a cenami
uvedenymi v €l. 5. tejto ZoD. Uhradené budu az po odsuhlaseni objednavatelom a obojstrannom
potvrdeni dodatku k ZoD uzatvorenom v stlade so ~ Zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstaravani.

3.2 Nové polozky musia byt kalkulované rovnakym spdsobom, ako bola vypoditand cena, t.j. pri
pouziti rovnakych rézii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materialov.

3.3 Zhotovitel nema narok na dodatoénu platbu za naklady, ktorym bolo mozné predist pri véasnom
upozorneni objednavatelom, na nedostatky na strane zhotovitela.

4. Jednotlivé faktury budd obsahovat vietky nélezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.

5. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vsetky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov,
objednévatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut dorucenim opravenej faktlry objednavatelovi.

6. Lehota splatnosti faktury je 60 dni od jej dorucenia objednavatelovi.

€l. 7. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy o dielo,
vsetkych jej priloh a Ze pocas zéruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpovedd zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho
povinnosti.



3. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vsSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost
alebo na nu upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti trval.

4. Zarutna doba na dielo sa po vzajomnej dohode v sulade so zdkonom NR SR ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach, § 12, ods. 1, pism. b) stanovuje na 60 mesiacov a zacina plynat zapisniénym
odovzdanim a prevzatim diela bez vad a nedorobkov medzi zhotovitelom a objednavatefom.

4.1 Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaru¢nej dobe, inak je neplatné a musi
obsahovat oznacenie vady, ako sa prejavuje.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma objedndvatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a opravnene pisomne reklamované
vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 3dni od uplatnenia
opravnenej pisomnej reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom
Case. Ak sa nedohodne termin odstrdnenia vad pisomnou formou, zhotovitel vady odstrani do 10 dni
od prijatej reklamdcie.

Zistovanie vad:

Objednavatel je opravneny kontrolovat pracu zhotovitela a upozornit ho na akukolvek vadu, ktoru
najde. Takato kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za prace.

Objednavatel méze zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskusanie akychkolvek prac
(Casti diela) u ktorych predpokladd, Ze mo6zu byt vadné.

Neodstranené vady po ukonceni prac:

Objednavatel mdze po ukonceni prac zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Méze tak urobit
vtedy, ak zhotovitel takuto vadu neodstranil pocas doby stanovenej na odstranenie.

Ak zhotovitel sdm neodstrani takdto vadu pocas predtym dohodnutej doby, objednavatel moze zadat
odstranenie tejto vady tretej strane. Objednavatel je povinny informovat zhotovitela min 3
kalendarne dni dopredu o svojom Umysle zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Naklady
suvisiace s odstranenim vady budu vyuctované zhotovitelovi, ktory ich uhradi do 14 dni
od dorucenia faktury.

Ak sa ukaZze, Ze vada je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia tejto
skuto€nosti vadnu ¢ast plnenia.

Cl. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

1. Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Rizika zhotovitela - zhotovitel je zodpovedny za akékolvek zni¢enie alebo poskodenie fyzického majetku
objednavatela a majetku sukromnych osb6b, zranenie os6b a usmrtenie, ku ktorym dojde pocas
realizacie prac, alebo ako ddosledok vykondvania prac v rdmci ZoD. Zhotovitel nenesie zodpovednost
v pripade vynimocnych rizik. V pripade potreby si zhotovitel zabezpeci dopravné znacenie komunikacii,
vyjadrenie a splnenie poZiadaviek dopravného inSpektoratu k realizacii stavby.

Odovzdanie staveniska

Objednavatel na zaklade vyzvy odovzda zhotovitelovi stavenisko do 5 kalendarnych dni
od ucinnosti zmluvy.



Sucasne s odovzdanim staveniska, objednavatel administrativne umoZni zhotovitelovi pristup na
stavenisko.

Pristup na stavenisko - zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi a komukolvek, kto ma
na to povolenie od objedndvatela, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa
vykonavaju resp. maju vykonavat prace v sulade so ZoD.

Zhotovitel zabezpeli na svoje ndklady strazenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel zodpovedd
za Cistotu a poriadok na stavenisku, ako aj Cistotu pouzivanych obecnych komunikacii v blizkosti
staveniska (pri vstupe a vyjazde). Zaroven zodpovedda za primeranu Cistotu vozidiel. Zhotovitel
odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel. Naklady na
vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucéastou
zmluvnej ceny podla ¢l. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpeci na svoje ndaklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montdzneho materidlu, vSetkych stavebnych hmoét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun
zo skladu na stavenisko, denné Cistenie dotknutych komunikacii pocas realizacie stavby.

Prerusenie a zastavenie prac

Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednavatela na skutoc¢nosti, ktoré budu
mat za nasledok prerusenie prac.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v tychto pripadoch:
a) zistenie vady projektu,
pokraCovanie v pracach by sposobilo v dalSom obdobi skodu, alebo by bola ohrozena
bezpelnost pri praci,
v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zakonnika.

Objednavatel je opravneny pozastavit stavebné prace v tychto pripadoch:
a) ak zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
pokrac¢ovanie v pracach by spésobilo v dalSom obdobi skodu, alebo by bola ohrozend
bezpecnost pri praci.

Obidve zmluvné strany modzu poziadat o prerusenie a zastavenie prac, avsak v plnom rozsahu
zodpovedaju za Skody tymto spésobené.

Pri zastaveni alebo preruseni prac je zhotovitel povinny urobit také Gpravy alebo opatrenia, aby
pripadné skody na diele, ktoré by mohli vzniknat z uvedeného titulu boli minimalneho rozsahu.
Naklady na tieto Upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli prace
zastavené alebo prerusené.

Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN a technologickych postupov (pokynov
vyrobcu pre pouZitie materidlov a vyrobkov, ktoré su sucastou dodavky, vratane preukaznych
skisok  odsuhlasenych  objedndvateflom) platnych v ¢ase vykondvania diela,
pri dodrZzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. VSetky pripadné zmeny, vo vyssie
uvedenych materidloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplyna napr. z novelizacie noriem resp. inych
poZiadaviek na kvalitu pocas realizacie diela, budu odsuhlasené obidvomi zmluvnymi
stranami a premietnuté do tychto materidlov.



Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat atestami resp. certifikditmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi, v zmysle zdkona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneniniektorych zakonov, v zneni
neskorSich zmien a doplnkov. V pripade zmeny materidlov alebo na vyZiadanie objednavatela
predloZi zhotovitel nové aktualne atesty resp. preukazané skusky. Atesty a certifikdty v case
predloZenia objednévatelovi musia byt platné.

V pripade, Ze zhotovitel zabuduje materialy resp. zmesi bez odsuhlasenia objednavatelom bude znasat
dosledky poruSenia tejto podmienky. Ak sa dodatoéne preukdze, Ze preukazna skuska
je nevyhovujuca a zabudované materidly resp. zmesi nezodpovedaju pozadovanym kvalitativnym
parametrom je zhotovitel povinny urobit po dohode s objednavatelom opatrenia na napravu,
napr. nahradit tieto vyhovujuicimi materidlmi a pod., naklady s tym spojené hradi v plnej vyske
zhotovitel.

Odovzdavacie a preberacie konanie diela

Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi:
a) stavebny dennik

financné oductovanie stavby k terminu preberacieho konania (konec¢na faktura)
elaborat o kvalite s vycislenim skudsok a doloZenim atestov a certifikatov o kvalite prac
a zabudovanych materidlov. Tento elaborat predloZi zhotovitel min. 14 dni pred terminom
odovzdania objednavatelovi na odsuhlasenie
doklady o uloZeni prebytocného, vyburaného alebo odmontovaného materidlu zo stavby
naoficidlnu skladku

Ked' zhotovitel dokonci prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slizZit svojmu Ucelu,
objednavatel so zhotovitelom, zastupcami buducich uZivatelov, sprdvcov a ostatnymi
kompetentnymi Ucastnikmi preberacieho konania spiSu protokol o preberani prac.

Bezpecnost pri praci a ochrana zivotného prostredia - zhotovitel
a) je zodpovedny za bezpecnost vSetkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej doby
realizicie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na fiom
sa zavazuje, ze bude podnikat vSetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a v jeho okoli a
predchadzat skodam a Urazom osbb alebo verejného ¢i iného vlastnictva v désledku znic¢enia, hluku alebo
inych pri¢in vznikajucich ako désledok jeho metdd prace.

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci - zhotovitel:

zodpovedd za zabezpecenie bezpecnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku podla Nariadenia
vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko

je zodpovedny za bezpeénost vsetkych osdb opravnenych byt na stavenisku a ohlasenych u stavbyveduceho,
a udrziavat stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predislo ohrozeniu tychto os6b

je povinny zabezpecit zamedzenie vstupu cudzich oséb na stavenisko. Zhotovitel zabezpeci oznacenie a
zabezpecenie staveniska tak, aby nedoslo k poskodeniu zdravia alebo majetku tretich oséb. V takomto
pripade znasa v plnom rozsahu sp6sobenu skodu.

Protipoziarna ochrana - zhotovitel:
zodpovedd za zabezpedlenie poZiarnej ochrany staveniska v zmysle zdkona NR SR ¢&. 14/2001 Z. z.
o ochrane pred poziarmi v zneni zadkona ¢. 438/2002 Z. z. a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb,
musi dodrZiavat smernice organov poziarnej sluzby a podniknut vsetky nevyhnutné opatrenia
v priebehu realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na nom, aby zabranil vzniku poziaru.

Ochrana Zivotného prostredia
a) Pocas realizovania diela a odstrariovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel povinny chranit
Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zni¢enim. Podla toho ma teda zozbierat vsetky
druhy odpadov, vratane rdznych odpadkov, vyrobného a komunalneho odpadu a dopravit



ich na skldadku urcend resp. schvalend objedndvatelom pripadne organom Statnej spravy
a prislusného odboru.

Zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo
v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo latky.

V pripade nedodrzania odstavca 13. a) a b) sa zhotovitel zavazuje znasat vsetky dopady (sankcie, pokuty,
rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voci objednavatelovi.

Objednavatel zabezpeci vsetky rozhodnutia organov statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt zakryté,

alebo sa stanu nepristupnymi min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednavatefom, nebudu
uhradené resp. budu urobené opatrenia, aby mohli byt dodato¢ne overené a odskidsané. Naklady s tym
spojené bude znasat zhotovitel.

V pripade, Ze sa objednavatel nedostavi na preverenie prac v pozadovanom termine méZze zhotovitel
v pracach pokracovat avsak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne vykonanych prac, bude naklady
na dodato¢né odkrytie znasat zhotovitel. Ak sa vsak po odkryti zisti, Ze prace boli zrealizované v sulade
s technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahuju projektom predpisand kvalitu, naklady
na dodatocné zistovanie kvality nepreverenych prac v poZadovanom termine zndsa objednavatel
a budu povaZzované za pripad odSkodnenia.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne tri pracovné dni vopred objednavatela k Géasti na skuskach.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. (Stavebny zdkon) v

zneni neskor$ich predpisov a vyhlagkou MZP SR €. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykondvaju niektoré
ustanovenia stavebného zdkona, od dna zadatia prac az do  odstranenia poslednej vady
resp.nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi
byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v der, kedy boli prace vykonané alebo nastali
okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
Denny zapis:
datum (mesiac, rok, nazov dna); - udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota; - udaje
o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, smennost; - pracovnici a ich pocty; - mechanizmy;
- Casovy postup prdac na stavbe.

Ostatné udaje, napr.:

poziadavky zhotovitela na objedndvatela anaopak, prerusenie stavebnych prac
s odévodnenim, zdznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zapisy o vykonanych
skuskach, (napr. skuskach tvrdosti betonu, tlakovych skuskach, skuskach tesnosti, vykurovacich
skuskach a pod., zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvdlenej dokumentacie, zapisy
o dohodach zhotovitela s objednavatefom a projektantom, poZiadavky objedndvatela
na odstranenie vad v priebehu vykonavaniadiela, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov
stavebného dennika.

Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika a minimalne raz za dva tyZdne zasle resp. odovzda
képie objednavatelovi.

Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objedndvatelovi, pripadne inym osobam,
ktoré maju pravo robit v iom zapisy alebo kontroly.

Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta mozu do stavebného dennika vykonavat
zdznamy povereni zdstupcovia prislusnych organov statnej spravy.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre vyhotovenie
dodatkov ku zmluve v sulade so Zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.



Zhotovitel poveruje funkciou stavbyvediceho Melicher Kabat . Tento je opravneny ho zastupovat pri
prevzati staveniska, mesaénom zistovani vykonanych prac, odovzdani diela a vystaveni faktdry.

Vlastnictvo na zhotovovanej veci

Driom nadobudnutia Ucinnosti ZoD a zapisnicnym prevzatim staveniska je zhotovitel zodpovedny
za vSetky skody na majetku objedndavatela a sukromnych pozemkoch dotknutych vystavbou,
ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnu.

Vlastnicke pravo zo zhotovitela na objedndavatela prechadza postupne, realizovanim etap diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspesSné vykonanie vietkych skusok predpisanych osobitnymi
predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentdciou. Doklady o tychto skuskach
podmienuju prevzatie tohto diela.

Ukoncenie prac

Zhotovitel pisomne ozndami objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela najneskor
10 kalendarnych dni pred terminom, kedy by malo byt pripravené na odovzdanie.

Objednavatel na zdklade ozndmenia zhotovitela zvold preberacie konanie.

Objednavatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a
parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami
a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca proti zmluve.

€l. 9. ZMLUVNE POKUTY A UROKY

1. V pripade, Ze z dévodu nedodrzania terminu vykonania diela zo strany zhotovitela,alebo z dovodu
nesplnenia zavazku zhotovitela zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela uvedenej v ¢lanku 5 tejto zmluvy ato za kaZdy aj zacaty den o ktory je v omeskani
s realizdciou diela. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.

Objednavatel zaplati zhotovitelovi Urok z omeSkania za kazdy aj zacaty den o ktory je v omeSkani
za: omeskanie s Uhradou faktury 0,05 % z dlZnej Ciastky.

¢1.10. vYSSIA MOC

1. Pre Gcely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemozu ovplyvnit
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyssej moci, strana, ktord
sa bude chciet odvolat na vy$siu moc, poziada druht stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a Casu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vys$siu moc, pravo odstupit
od zmluvy. Uginky odstupenia nastand diiom doruéenia oznamenia.

€l. 11. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

1. Zhotovitel zhotovi dielo pouzitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne objednavatel v dohodnutych
terminoch : odovzda stavenisko na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitelovi v sulade s ¢l. 4 bodom 1 tejto
zmluvy.

Spolupraca zhotovitela s objedndvatelom na stavbe:

Za spolup6sobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, priebezné platenie ceny za dielo,
prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.



Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykondvany pomocou zdznamov v stavebnom denniku,
pravidelnymi kontrolnymi driami a dalsimi potrebnymi a dostupnymi formami - vyZaduje sa vsak
pisomna forma.

Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dra prevzatia staveniska do terminu zapisni¢ného prevzatia
stavby objedndvatelom bez vad a nedorobkov. Do dennika sa budi zapisovat vsetky skutoc¢nosti
rozhodné pre plnenie ZoD. Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat
svoje stanovisko. Ak technicky dozor nesuhlasi s obsahom zdpisu v stavebnom denniku, zapiSe to
do troch pracovnych dni s uvedenim dévodov. Inak sa predpokladd, Ze s obsahom suhlasi.

Zmeny v poverenych osobach stavbyvediceho a objednavatela su obidve zmluvné strany povinné
vykonat zdpisom v stavebnom denniku do 3 dni od datumu zmeny.

€l. 13. OSTATNE USTANOVENIA
Obchodné tajomstvo

Za spolupo6sobenie objedndvatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo, prevzatie
diela a dodrzanie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobdam bez jeho pisomného suhlasu, alebo ich
nepouzije pre iné Ucely, nez pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré st bezne dostupné tretim
o0sobam a ktoré zmluvny partner neochrani zodpovedajucim spésobom.

Vykonavanie diela

Zhotovitel bude pri plneni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na vysokej
profesionalnej Urovni. Zavazuje sa dodrzZiavat vseobecne zavazné predpisy (Stavebny zdkon a s nim
sUvisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zasady pre  vystavbu) a podmienky tejto zmluvy
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych strdn, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych orgdnov Statnej spravy.

Zhotovitel je povinny upozornit objednévatela na nevyhovujlce vlastnosti veci, ktoré od neho prevzal,
alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. Ak tato povinnost
zhotovitel splnil, nezodpovedd za nemoznost dokoncenia diela, pokial objednavatel na pouziti
odovzdanych veci a dodrZani uloZzenych pokynov trva.

Zhotovitel je zodpovedny za:
a) spravnost polohy, vy3Sok, rozmerov a umiestnenia vSetkych objektov stavby
zabezpecenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materialov a
pracovnikov vo vztahu k vyssie uvedenej zodpovednosti za vytyéovacie prace.

Pokial sa kedykolvek v priebehu vykonavania prac zisti chybnd poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenia akejkolvek casti diela, zhotovitel je povinny takd vadu na vlastné naklady
odstranit ku spokojnosti objednévatela, ¢i uz je k ndprave vyzvany technickym dozorom alebo nie.

Pocas vykondvania prac na diele zhotovitefom, ma tento pravo hospodarenia na predmetnom diele.
Pokial objednavatel zacne svojvolne vyuZivat neodovzdané a neprevzaté dielo, objednavatel
zodpoveda za vsetky Skody spb6sobené na diele.

Zhotovitel zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas vystavby
sposobi.



Ak v priebehu vykondvania diela zhotovitel zisti nedostatky, upozorni na ne objednavatela. Na zaklade
tohto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika urci lehotu na ich odstranenie a urci
dalsi postup vykondavania diela do doby odstranenia nedostatkov v lehote do 10 kalendarnych dni
od tohto upozornenia. V pripade, 7e tak neurobi, predizi sa doba vystavby o &as, ktory je v
omeskani.

Objednavatel ma pravo dozadovat sa voci zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré spdsobil
nespravnym vyhotovenim a to priebezne.

Uhrada $kdd a nakladov
Pri uplatriovani a Uhrade $kéd a nakladov sa zmluvné strany budu riadit ustanoveniami § 373 aZ § 386
Obchodného zakonnika.

Poverenie k zhotoveniu inym subjektom Zhotovitel mbze s dovolenim objednavatela, poverit iny
subjekt k zhotoveniu niektorych prac. Tento suhlas nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti
stanovenej v ZoD.

Zmeny a doplnky

5.1 Objednavatel je opravneny nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a mnoZstiev prac,
ktoré povaZuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotovitel je povinny na zdklade poZiadania objednavatela:
a) zvysit alebo zniZit mnozZstva prac uvedenych v zmluve,
nevykonat prace, ktoré objednavatel urci nevykonavat,
zmenit druh alebo kvalitu prac,
zmenit vySku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek casti diela,
vykonat dodatoc¢né prace nevyhnutné na dokoncenie diela,
zmenit postup vykonavania prac,

Tieto zmeny nebudi dévodom k odstlpeniu od ZoD a budu ocenené v cenovej Urovni a spésobom
uvedenym v prilohe €. 1.

5.3 Zhotovitel nevykond zmeny Ziadnych prac bez pisomného suhlasu objednavatela.

5.4 Objednavatel moze kedykolvek opravit alebo zmenit zmluvne potvrdeny vykaz vymer jednotlivych
prac, pokial tieto zhotovitel nevykondva v sulade so ZoD.

PInenie povinnosti

Zhotovitel si bude plnit povinnosti vyplyvajice z rozhodnuti dotknutych organov statnej spravy
vydanych pred zacatim a pocas realizacie stavby.

V pripade porusenia resp. nesplnenia tychto povinnosti bude objedndvatel pripadné sankcie
uplatriovat u zhotovitela.

Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpeci stavenisko a jeho okolie tak, aby nedoslo
k pripadnym kolizidm a urazom.

Pocas realizacie stavby je zhotovitel povinny:
a) udrziavat na stavenisku Cistotu a poriadok,
zabezpedit ocistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.

Ak dohody uzavreté podla ¢l. 12 bodu 2.1. maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zavazku, musi
byt sucastou tejto dohody aj spdsob Upravy ceny. Takdto dohoda je podkladom pre vypracovanie
dodatku k tejto zmluve.



10.

Odstupenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel moézu odstupit od zmluvy ak je druha strana pri¢inou podstatného
porusenia zmluvy ¢o zna¢ne obmedzi Uzitky zo zmluvy vyplyvajuce.

Odstupenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked opravnena strana poskytla druhej strane
primeranu lehotu s pisomnym upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.

Pre odstupenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zdkonnika.
Odstupenie od zmluvy je mozné pri poruseni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) objedndvatel neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v tejto
zmluve, ¢oho dosledkom bude u zhotovitela zmarenie vystavby, resp. podstatné staZzenie
realizacie diela,
zhotovitel bude meskat s realizaciou diela podla odsuhlaseného terminu viac ako 1 mesiac
a sposobi si ho vlastnou vinou,
zhotovitel nesplni zmluvny zavazok, ku ktorému sa zaviazal v ¢lanku 12. tejto zmluvy
o dielo,
objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme dokoncenu
a riadne ponuknutu dodavku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedcujuce ochote
objednavatela dodavku prevziat,
ak bude na objedndvatela alebo zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo bude zacata jeho
likvidacia.

Podstatnym porusenim zmluvy su vyssie uvedené pripady.

Podstatné porusenie ma za nasledok, Ze opravnena strana vyuzije pravo od tejto zmluvy odstupit podla
§ 345 a § 564 Obchodného zakonnika.

Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvné strany ako nepodstatné
s opravnenim strany opravnenej odstupit od zavazku podla § 346 odst. 1 Obchodného zékonnika.

Platby pri odstlpeni od zmluvy

Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objednavatel vystavi
potvrdenie o cene realizovanych prac a objednanych materidlov (do doby odstipenia od
zmluvy) a ma narok na uhradu skod z titulu akéhokolvek omeskania vyplyvajuceho z porusenia
zmluvy.

Ak celkova cCiastka, na ktord ma objednavatel narok prevysuje platby prislichajice zhotovitelovi, rozdiel
musi byt povaZzovany za pohladavku objednavatela vocizhotovitelovi.

Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany objednavatela, zhotovitel vycisli naklady,
ktoré mu z toho titulu vznikna a predlozi ich na odsuhlasenie objednavatelovi. Objedndvatel na
zdklade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpodcita platby (predtym predplatené), ktoré
zhotovitel dostal az do dia vydania predmetného potvrdenia.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom,
uskuto¢nenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocas platnosti a U¢innosti
Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im
vsetku potrebnu sudinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu st najma:



a) Poskytovatel a nim poverené osoby;

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny urad SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby;

d) Orgén auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

f) Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismendach a) az f) v sulade s prislusSnymi pravny-
mi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.“

Cl. 14. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje, Ze ako dodavatel predmetu zmluvy svoje kapacity pre realizaciu predmetu
zmluvy navysi zamestnanim minimalne dvoch pracovnikov splfiajucich nasledovni podmienku:

a) je znevyhodneny uchadzaé¢ o zamestnanie v zmysle § 8 zdkona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach
zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonowv..

Pri hladani vhodnych uchadzaov o zamestnanie splifiajucich predpoklady podla bodu 1, pism. a) tohto
¢lanku poskytne Objednévatel Zhotovitelovi potrebnd suéinnost spocivajicu v predlozeni zoznamu
0sdb, ktoré tieto predpoklady spifiaju. Spinenie predpokladov uchadzaémi o zamestnanie podlia bodu
1, pism. a) tohto ¢lanku sa preukdaze cestnym vyhldsenim uchddzaca a relevantnym potvrdenim
prislusného Uradu prace, socidlnych veci a rodiny o zaradeni uchddza¢a do evidencie dlhodobo
nezamestnanych. Ak zhotovitel nevyberie zo zoznamu oséb predloZzeného Prijimatefom vhodného
uchadzaca o zamestnanie, je zhotovitel opravneny zamestnat iné osoby spifiajice predpoklady podla
pism. a) vyssie.

Zhotovitel ma povinnost preukazat zamestnanie dvoch os6b v zmysle podmienky uvedenej v bode 1,
pism. a) tohto ¢lanku zmluvy a to predloZzenim dokumentov preukazujlcich jej splnenie (napr. pracovna
zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne, vratane ¢estnych prehlaseni uchadzacov o zamestnanie a
potvrdenia z prisluného Uradu prace, socialnych veci a rodiny) a to najneskdr do piatich (5) pracovnych
dni odo dna prevzatia staveniska.

Forma zamestnania tychto oséb nie je uréend, t.j. mdze sa jednat o pracovny pomer na kratsi pracovny
¢as ( na dobu urcitd alebo neurcitd ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru
atd’.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni podmienky uvedené v bode 1 a2 tohto ¢lanku a nepreukdaze ich
splnenie podla bodu 3 tohto ¢lanku je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske ceny
zhotovenia diala uvedenej v ¢lanku 5 v bode 2.

€l. 15. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobudne platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a uUcinnost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na web stranke obce Sudince a po splneni odkladacej podmienky,
ktora spociva v tom, Ze db6jde k schvdleniu procesu verejného obstaravania zo strany poskytovatela NFP.

Tato zmluva podlieha zverejneniu v sulade s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informacidam v platnom zneni.



Menit alebo doplfiaf obszh teito 2miuwy & moiné len formou pisomnych dodatkov v silade
so zdkonom &. 343/2015 Z z o versinom obstaravani v platnom zneni, ktoré budl platné, ak budu
riadne potvrdené 2 podpisané oprawnenymi 23stupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli nz tom, %e v pripade rozporov ohfadne zmeny alebo zruSenia zdvazku
vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna 20 strén poiiada o rozhodnutie sud.

Pri pravnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika.

Zmluvné strany sthlasia so spractvanim osobnych Gdajov uvedenych v zmluve obcou Sudince
za podmienok zdkona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov.

Ucastnici zmluvného vztahu sa oboznamili s jej obsahom precitanim, porozumeli jej obsahu
a prehlasuju, Ze tato nebola uzatvorend v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak toho
ju podpisuju.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:
€. 1 Podrobny rozpocet v pisomnej podobe (predkladd Uspedny uchddza¢ v Ease podpisu zmluvy)
¢. 2Zoznam subdodavatelov (predklada Gspe3ny uchddzaé v ¢ase podpisu zmluvy)

Tato zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponechd objednavatel
a dve zhotovitel.

v KRIPINE 4o 45 00 5090 sudince, dia 2193 2020

Zhotovitel : Lubomir Dado Objedn? /

Daniela ..
starostka




Priloha €. 2 ZMLUVY: Zoznam subdodavatelov

o ; . Podiel na
Udaje o osobe oprdvnenej celkovom
Pé Nadzov firmy a sidlo konat’ za subdoddvatela (meno Predmet doddvok, prdc alebo obieme
h subdoddvatela, ICO a priezvisko, adresa pobytu, sluZieb dogldvk
ddtum narodenia) %) Y
2 ,dna: 2 dna

Zhotovitel: Objednéavatel’:



